ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Const^n of Shastriya Sangeetha and Bharathanatya Bldg in W-09 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Construction of Sasthriya Sangeetha and Bharathanatya Building at HMT Layout in Ward No. 09, Vidyaranyapura Sub Divisionನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ:

* * * * *

1) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಅವಶ್ಯಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಿಗಾ 1:6 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
2. ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
3. ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಿಗಾ 1:6 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
4. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಎಂ 20 ಯಿಂದ ಲಿಂಟಲ್ ಹಾಗೂ ಚಾವಣಿ ಹಾಕುವುದು.
5. ತಾಂಡುರು ನೀಲಿ ಬಂಂದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೆಲ ಹಾಸು ಮಾಡುವುದು.
6. ಉಕ್ಕಿನ ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
7. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಮೇಂಟ್ ಗಾರೆಯಿಂದ ಮಡ್ಡಿಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

2) ಅಂದಾಜನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

3) ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97

4) ಕಿ.ವಿ.ಸಾ.ಗ

Executive Engineer

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
5	ಕಂಡಿಕೆ(1)ರಿಂದ(3)ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 9ರ **"Construction of Sasthriya Sangeetha and Bharathanatya Building at HMT Layout in Ward No. 09, Vidyaranyapura Sub Division.."** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2013–14ನೇಸಾಲಿನ **"Programme of works"**ಅನುಧಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ–1771 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿರವರು ದಿನಾಂಕ:23.9.2013ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯದ ಸಂಖಯೆ:ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/38/2013–14ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ)ರವರು 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.9.00ಲಕ್ಷ ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು,ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನ ,ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. 29/10 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ,ಬೆಂಗಳೂರು
6	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾ.ವಿ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 29/10/13 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ,ಬೆಂಗಳೂರು
7	ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ) A/A 30/10/13

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 03

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
8	ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. HSP 30/10
9	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) "ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ" ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ,ಬೆಂಗಳೂರು
10	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರು ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ **"ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಭಂದ"**ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. HSP 30/10
11	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) Executive Engineer Byatarayanapura Division Yelahanka Zone, B.B.M.P. Bangalore - 560 092
12	~~ಪಾಲಿಕೆ~~ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) **"ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಭಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ"** 31/10/2013
13	DMJ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

05

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ರವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 18.07.2014.

* * * * * * *

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಡಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಮೊದನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಕ್ರಯಾಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದೂರಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 X 50 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಅಳತೆಯ ಗ್ರಾಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು ರೂ. 65.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ನಂದಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 18.07.2014 ರಂದು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರಲ್ಲಿ 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳದ ತಕರಾರು ಇದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖೇತ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು
1	Construction of 1st Floor to Library Building at HMT layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division.	20.00	009-14-000054	Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division (Phase – 1).
2	Construction of Sasthriya Sangeetha and Bharathnatya Building at HMT layout in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division.	9.00	009-14-000016	Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division (Phase – 2).
3	Construction of Yoga and Meditation Building near Hopcoms at Vidyaranyapura in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division.	10.00	009-14-000019	Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division (Phase – 3).

3)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 24/07/2014

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಂಖ್ಯೆ: 687
30-7-14

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ದಿನಾಂಕ: 18.07.2014 ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜಾಗದ ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ರವರು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರಲ್ಲಿ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

07

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 03

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲದೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ರಾಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿರಕು ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಷ 60 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸ.ಕಾ.ಅ ವಿ.ಆ.ವಿ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (3)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮೇಲ್ಕಂಡ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ~~ಪರಿಷ್ಕೃತ~~ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

24/07/2014

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

02 AUG 2014

(06) ಕ್ರ.ಪಂ: 1ರಿಂದ 4 ರವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇತರಲಾಗಿದೆ. 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ PDW ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ (009-14-000054) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 20.00 ಲಕ್ಷ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಡದ (009-14-000016) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ 9.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ (009-14-000019) ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ 10.00 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಈ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ 19ರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ (ಮೂರು ರೂ 60.00 ಲಕ್ಷಗಳು) ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಂದಾಜು ವಿಲೇಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಮತಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(7) ಮು.ಆ.(ಯುಲಡುಂಕೆ):

8) Addl Commr (Plg)

presently, there is a proposal for constg of Library building at HMT Layout RT-block in ward no. 9. And also there are other 3 proposals mentioned vide para 2.

2. none, it is decided to take up this work totally constg of Library building at HMT Layout as original proposal in addition with 3 proposals mentioned vide para 2 because of others, a shortage in complete manner.

9) Accordingly, the change plan and modification, in the Estimate of the above proposals may be considered.

For kind orders

Addl. Commr (Plg)

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಕ್ಷಣಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ
ಆಯುಕ್ತರು

04/08/14

ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮತಿಸಿದೆ

1062/14-15 4/8/2014

AB(D)

ಕೆ. ನಂದಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಮಹ●ಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ – ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 9

ನಂ. 1, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ನಂಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್,
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 097
ದೂ : 9243100694, 9243430694

09

ಉಲ್ಲೇಖ :

ದಿನಾಂಕ : 18-07-2014

ರವರಿಗೆ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 92.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಡಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಮೊದನೆ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚವರಿ ಕ್ರಯಾಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಥ 50 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಅಳತೆಯ ಗ್ರಾಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು ರೂ. 65.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಕ್ರಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖೇತ	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು
1	Construction of 1st Floor to Library Building at HMT layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division.	20.00	009-14-000054	Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division (Phase – 1).
2	Construction of Sasthriya Sangeetha and Bharathnatya Building at HMT layout in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division.	9.00	009-14-000016	Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division (Phase – 2).
3	Construction of Yoga and Meditation Building near Hopcoms at Vidyaranyapura in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division.	10.00	009-14-000019	Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division (Phase – 3).

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

K. Nandini

(ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ)
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09, ಸದಸ್ಯರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... - 11 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(14)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Construction of Sasthriya Sangeetha and Bharathanatya Building at HMT Layout in Ward No. 09 ಕಾಮಗಾರಿಯು 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲೂ ಅನುದಾನಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ರವರು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18.07.2014 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಪಥ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (11)ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09 Vidyaranyapura (Phase – 2) ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದ್ದರಿಂದ 2013–14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜುರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(15)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
16	ಕಂಡಿಕೆ (11)ರಲ್ಲಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ) ರವರು Construction of sasthrity Sangeetha and Bharathnaty Building at HMT layout in ward no. 09 Vidyaranyapura sub division ರೂ. 09.00 ಲಕ್ಷಗಳು (ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 009-14-000016 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ construction of library building of HMT layout 1st Block in ward no. 09 Vidyaranyapura sub division (Phase-2) ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
18	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ DTS ಅನುಮೋದನೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
19	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Construction of Sasthriya Sangeetha and Bharathanatya Building at HMT Layout in Ward No. 09, Vidyaranyapura Sub Division. (Change of place: and Work Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09 Phase-2) (1st call)

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 890818.00
3) ಅನುದಾನ	P-1771
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	009-14-000016
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-PMT/06/2014-15 Dated: 01.09.2014.
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ವಿಜಯವಾಣಿ, The Times of India 04-09-2014
8) ಪೂರ್ವ ಬಿಡ್ ಸಭೆಯ	ದಿನಾಂಕ: 06.09.2014
9) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು	ದಿನಾಂಕ : 25.09.2014 4.00
10) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾದ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ : 30.09.2014
11) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	90 ದಿನಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: 372/12-13 ದಿನಾಂಕ: 30.10.2013 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ158/13-14 ದಿನಾಂಕ: 29.10.2013 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-PMT/06/2014-15 Dated:01.09.2014 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 13161 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಇದರನ್ವಯ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ:25.09.2014ರ ಸಂಜೆ 4.00ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ದಿನಾಂಕ:30.09.2014 ರಂದು 4.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಗೋಪಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ	890818.00	22500.00	933857.90	+4.83%
2	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಶಂಕರ್‌ರೆಡ್ಡಿ	890818.00	22500.00	964233.00	+8.24%

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಗೋಪಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೆಕಡಾ +4.24% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಗೋಪಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 933857.90ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2ನೇ ಕರೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

20

(ಸ.ಅ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bangalore Mahanagara Pa

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/E-PMT-164/15-16

R! 309-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

21)

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Construction of Sasthriya Sangeetha and Bharathanatya Building at HMT Layout in Ward No. 09 (Change of Place to Construction of Library Building at HMT Layout 1st Block in Ward No. 09, Vidyaranyapura Sub Division (Phase - 2).

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 9.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: 009-14-000016

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **EE/BTP/BBMP/E-PMT-06(13161) /WO/191/2014-15** Date: **08.01.2015** ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri T. Gopinathreddy** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ

22) ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ *First & Final* ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. 9,33,857.90 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: 2606 ಪುಟ: 26/32 ರಿಂದ 26/36 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

30/09/15

23) ಎ.ಇ/ಇ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃ ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ.. ಬೆಂಗಳೂರು-97

24) DE (Retd)

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
25	ಕಲಂ 21 ರಲ್ಲಿ 23 ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ BR ನಂ. 171/2015-16 ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ BR ನಂ 2606 ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರ ನಂ 93385/- ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಕಲಂ 22 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ 10,48,128/- ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊತ್ತ ರೂ 8,24,029/- ಇವುಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿ ಸಿ. ಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸದರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎಲ್. 09/2/16
26	ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಕಲಂ 21 ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರ ನಂ 93385/- ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 8,24,029/- ಇವುಗಳನ್ನು ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸದರಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಎಲ್. 09/2/16
27	ಸಹಾ. ಅ. ಅ.) ಟಿಪ್ಪಣಿ.

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092